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CONTRATTO D’APPALTO Repertorio     n.                
del                                 

per l’esecuzione dei lavori di “SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E BANCHINE VIA DEL CAMPONE MADDALENA A 
PORTO S. STEFANO”;
in località Porto Santo Stefano

L’anno duemila                               , il giorno                                del mese di                                , nella residenza comunale, 
presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dot.                               

Ufficiale rogante, Segretario                                del Comune di                                , autorizzato a rogare, nell’interesse 
del Comune, gli at in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-                                                                                                                           

nato a                                                          il                                 , che dichiara di intervenire in questo ato esclusivamente 
in nome, per conto e nell’interesse del Comune di                                  ,
codice   ascale                                                               e   partita   IVA                                                                           , che
rappresenta nella sua qualità di                                                                                                                           , 
di seguito nel presente ato denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)-                                                                                                                           

nato a                                il                                 , residente in                                 , via                                             ,          in qualità
di                                                    dell’impresa                                                                            con sede in
                            , via                                                       ,               

codice ascale                                                       

quale impresa appaltatrice in forma singola
e partita IVA                                                                         , che agisce

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di 
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
a) che con determinazione a contratare del responsabile del servizio n. in data

                              , esecutiva, sono stati approvati gli elaborati progetuali dei lavori di SISTEMAZIONE SEDE  
STRADALE E BANCHINE VIA DEL CAMPONE - MADDALENA a Porto S. Stefano;

per un importo dei lavori da appaltare di euro € 163.662,50, di cui euro € 155.479,37 oggeto dell’oferta di ribasso 
ed  euro  €  8.183,13 per  oneri  per  la  sicurezza  già  predeterminati dalla  stazione  appaltante  e  non  oggeto  
dell’oferta;

b) che in seguito a                               , il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile
dell’ufficio                                del comune n.                in data                             , i lavori sono stati aggiudicati in via
deanitiva al sunnominato appaltatore, che ha oferto un ribasso percentuale sui lavori del                      %;

c) che il  possesso dei  requisiti dell’appaltatore  è  stato veriacato positivamente,  come risulta  dalla  nota  del  
Responsabile del procedimento n.             in data                           , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 
deanitiva;

d) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e  
l’appaltatore hanno sotoscrito il verbale di cantierabilità  in data                                 , rubricato al protocollo n.
                             ;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che acceta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei  

lavori  citati in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle  condizioni  di  cui  al  presente  
contrato e agli at a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al  
decreto legislativo 50/2016 (nel seguito «Codice dei contrat»).

2. Anche ai ani dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identiacativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:                                        ;
b) il Codice Unico di Progeto (CUP) dell’intervento è il seguente:                                                       .

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contratuale ammonta a euro  ___________

(diconsi euro setantanovemilasetecentocinquantuno/62 ), di cui:
a) euro _______________ per lavori veri e propri, di cui:
b) euro € 8.183,13 per oneri per l’atuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contratuale è al neto dell’I.V.A. ed è fata salva la liquidazione anale.
3. Il contrato è stipulato “a misura” ai sensi del Codice dei contrat e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 

del  2010,  si procederà all’applicazione alle quantità efetvamente autorizzate e regolarmente eseguire dei 
prezzi unitari dell’elenco prezzi contratuale di cui all’articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contratuale  
oferto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accetato soto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, pat, obblighi, oneri e modalità dedot e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il  
progeto, nonché delle previsioni delle tavole graache progetuali,  che l'impresa dichiara di conoscere e di  
accetare e che qui si intendono integralmente riportati e trascrit con rinuncia a qualsiasi contraria 
eccezione.

2. Sono estranei al contrato e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il  
computo metrico estimativo allegati al progeto.

3. E’ parte integrante del contrato l’elenco dei prezzi unitari del progeto esecutivo ai quali è applicato il ribasso  
contratuale.

Articolo 4. Domicilio e rappppreeentanza dell’appppaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli efet tut dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile  

2000, n. 145, l’appaltatore ha eleto domicilio nel comune di                                 , all’indirizzo                                 , 
presso                                .

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i  pagamenti a favore dell’appaltatore  
saranno efetuati mediante                                                                           .

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento  
allegato al presente contrato soto la letera « », è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare    le    somme    ricevute    in    conto    o    a    saldo,    per    conto dell’appaltatore,   i         signor           

                                                                                              autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.



4. I pagamenti saranno efetuati mediante boniaco sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT            -         -                     -                 -                                               acceso presso

                                                                                                      , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato 
alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei sogget autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7  
giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente  
deve conferire mandato con rappresentanza, per ato pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a 
persona  fornita  dei  requisiti d'idoneità  tecnici  e  morali,  per  l'esercizio  delle  atvità  necessarie  per  la  
esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contrato.  L'appaltatore  rimane  responsabile  dell'operato  del  suo 
rappresentante.  L'appaltatore  o  il  suo  rappresentante  deve,  per  tuta  la  durata  dell'appalto,  garantire  la  
presenza  sul  luogo  dei  lavori.  La  stazione  appaltante  può  esigere  il  cambiamento  immediato  del  
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o sogget, di cui ai commi precedenti 
deve essere tempestivamente notiacata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è  
sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini pper l'inizio e l'ulltimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro              giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tut i lavori in appalto è assato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale pper i ritardi -Premio di accelerazione.
1. Nel  caso di  mancato rispeto del  termine indicato per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno naturale  

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze assate nel programma temporale dei lavori 
è applicata una penale pari allo 1,0 per mille dell’importo contratuale, corrispondente a euro _____________.

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato 
speciale d'appalto,  trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio  dei lavori,  nella ripresa dei  lavori  
seguente  un  verbale  di  sospensione  e  nel  rispeto delle  soglie  temporali  intermedie  assate  nell’apposito  
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non 
può superare il  10% dell’importo del  contrato,  pena la  facoltà,  per  la  stazione appaltante,  di  risolvere  il  
contrato in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Soeppeneioni e rippreee dei lavori.
1. È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  diretore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni  

climatologiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la 
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso  
d’opera nei casi previsti Codice dei contrat D. Lgs. n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la  
interruzione.

3. Qualora  l’appaltatore  ritienga  essere  cessate  le  cause  della  sospensione  dei  lavori  senza  che  la  stazione 
appaltante  abbia  disposto la  ripresa  può diffidare  per  iscrito il  responsabile  del  procedimento a  dare  le  
necessarie disposizioni al diretore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa 
dell’appaltatore.  La  diffida  è  necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’ato  della  ripresa  dei  lavori  se  
l’appaltatore intende far valere l’illegitma maggiore durata della sospensione.



4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei  
lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contrato senza indennità;  
se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha dirito alla rifusione dei maggiori oneri  
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddet. In ogni altro caso, per la sospensione  
dei lavori, qualunque sia la causa, non speta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e  
integranti le modalità  di  esecuzione degli  stessi  si  applicano le disposizioni  procedurali  di  cui  al  presente  
articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appppaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tut gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti 

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) atrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfeta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, veriache, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna ano all’emissione del certiacato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie atrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbatmento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere ano all’emissione del certiacato di collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far  
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal diretore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le 
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle carateristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 
direzione di cantiere da parte del diretore tecnico avviene mediante delega conferita da tute le imprese 
operanti nel cantiere, con l’indicazione speciaca delle atribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto  
a quelle degli altri sogget operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il diretore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del  
cantiere. Il diretore dei lavori ha il dirito di esigere il cambiamento del diretore di cantiere e del personale  
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tut i casi responsabile dei  
danni causati dall’imperizia  o dalla  negligenza di  det sogget, nonché della  malafede o della  frode nella  
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è efetuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è efetuata atraverso la registrazione delle misure rilevate diretamente in 

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 
ciascuna  lavorazione;  il  corrispetvo  è  determinato  moltiplicando le  quantità  rilevate  per  i  prezzi  unitari  
dell’elenco prezzi al neto del ribasso contratuale.

3. La contabilità dei lavori a corpo è efetuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso,  
secondo la quota percentuale eseguita rispeto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato  
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 
desunte da valutazioni autonome del diretore dei lavori che può controllare l'atendibilità atraverso un



riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contratuale e i suoi dati  
non  sono  vincolanti.  Il  corrispetvo  è  determinato  applicando  la  percentuale  della  quota  eseguita  all’aliquota 
contratuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contratuale neto del lavoro a corpo.

4. Le  misurazioni  e  i  rilevamenti sono fat in  contradditorio  tra  le  parti;  tutavia  se  l’appaltatore  riauta  di  
presenziare alle misure o di armare i libret delle misure o i brogliacci,  il  diretore dei lavori procede alle  
misure in presenza di due testimoni, i quali devono armare i libret o brogliacci suddet.

5. Per i lavori da liquidare su fatura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le  
relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del  
prezzo che è quello contratuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggeto dell’oferta in sede di 
gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrieppetvo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice 

civile.
2. Ai sensi dell'art.  106, comma 1, let. a) del D. Lgs. n.  50/2016, in deroga a quanto previsto dal comma 1,  

qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per efeto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in  
aumento o diminuzione, superiori al 10 per cento rispeto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastruture e  
dei  Trasporti nell'anno di  presentazione dell'oferta con apposito decreto, si  fa luogo a compensazioni,  in  
aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle condizioni previste dal Capitolato  
Speciale d'Appalto.

3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae ano a superare i due anni dal loro  
inizio, al contrato si applica il criterio del prezzo chiuso di cui al Codice dei contrat.

Articolo 11. Variazioni al pprogetto e al corrieppetvo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modiache o 

varianti in corso d’opera, fermo restando il  rispeto delle  condizioni  e della disciplina di  cui  al Codice dei  
contrat,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia,  
eventualmente redata e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai  
sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, veriacandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e  
162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e ppagamenti a ealdo.
1. Ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  18,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  è  prevista  la  corresponsione,  in  favore 

dell'appaltatore, di una anticipazione del prezzo, pari al pari al 20% (venti per cento) dell'importo contratuale,  
da erogare dopo la sotoscrizione del contrato medesimo ed entro 15 giorni dall’efetvo inizio dei lavori  
accertato dal RUP.

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contrat e  
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al neto della  
ritenuta  dello  0,50%  di  cui  all’articolo  4,  comma  3,  del  d.P.R.  n.  207  del2010,  del  recupero  progressivo  
dell'anticipazione  e  dell'importo  delle  rate  di  acconto  precedenti,  non  inferiore   al   %  (    per  cento  ) 
dell'importo contratuale.

3. Sono fate salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del  
2010, per gli  inadempimenti dell’appaltatore in merito agli  obblighi  contributivi,  previdenziali  o retributivi  
relativi all’impresa o ai subappaltatori.



4. In deroga al comma 2:
a) non può essere emesso alcun stato di  avanzamento quando la diferenza tra l’importo contratuale e i  

certiacati di pagamento già emessi  sia  inferiore  al 30%  (trenta per  cento)  dell’importo  contratuale 
medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto anale.

b) se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni ),  per  cause  non  dipendenti 
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed otenere che si  
provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certiacato  di  pagamento,  
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spetante all'impresa in forza del  
presente contrato è efetuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto anale entro 90 giorni  
dall'emissione  del  certiacato di  collaudo provvisorio/regolare  esecuzione e  non costituisce  presunzione di 
accetazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia  adeiussoria,  ai  sensi  
dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla veriaca che il destinatario  
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notiaca cartelle esatoriali.

8. In otemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tut i  movimenti ananziari  relativi  all’intervento a favore dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub-  

contraenti, dei sub-fornitori o comunque di sogget che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi  
in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire  mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,  
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predeto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle letere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente 

contrato alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contrat sotoscrit  

con i subappaltatori e i subcontraenti della aliera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento  
di cui al presente contrato; in assenza di tali  clausole i  predet contrat sono nulli  senza necessità di  
declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei ppagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certiacati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o  

di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispeto ai termini previsti nel capitolato speciale  
d'appalto, spetano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui  
al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato  
tempestivamente emesso il certiacato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo neto contratuale, 
l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora  
della stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contrato.

Articolo 14. Regolare eeeculzione e collauldo, gratulita manultenzione.

1. Il certiacato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha caratere 
provvisorio.



2. Il certiacato di cui al comma 1 assume caratere deanitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protratosi per due mesi oltre predeto termine 
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del  codice civile,  l'appaltatore  risponde per la  diformità ed i  vizi  
dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati dalla  stazione  appaltante  prima  che  il  certiacato  
all’emissione del certiacato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (30), trascorsi due anni dalla sua 
emissione, assuma caratere deanitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tute le  
opere  e  impianti oggeto  dell'appalto  ano  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certiacato  di  collaudo  
provvisorio/di regolare esecuzione (31); resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna 
anticipata di parte o di tute le opere ultimate.

Articolo 15. Rieolulzione del contratto.
1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contrato  

mediante  semplice  letera  raccomandata  con  messa  in  mora  di  15  giorni,  senza  necessità  di  ulteriori  
adempimenti, nei seguenti casi:
a) al veriacarsi della necessità di modiache o varianti qualiacate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4,  
del  D.Lgs.  50/2016  o  eccedenti i  limiti o in  violazione  delle  condizioni  di  cui  all’articolo  38  del  presente  
Capitolato Speciale;

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contrato, e l’amministrazione commitente ha facoltà di risolvere  
il contrato con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i  
seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del diretore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 
accertato il mancato rispeto delle ingiunzioni o diffide fategli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le  
assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al  
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contrato, o delle  
ingiunzioni fategli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal 47 coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustiacato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustiacato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 
nei termini previsti dal contrato;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contrato o violazione di 
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle speciache di contrato e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni analizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispetvo del Ministero del lavoro 
e  della  previdenza  sociale  o  dell’A.S.L.,  oppure  del  personale  ispetvo  degli  organismi  paritetici,  di  cui  
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’atvità irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del  
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l)  otenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una  relazione 
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni  
per la presentazione delle controdeduzioni;

3. La stazione appaltante risolve il contrato in caso di decadenza dell'atestazione SOA dell'appaltatore per aver 
prodoto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controvereie.
1. Qualora siano iscrite riserve sui documenti contabili

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del Codice dei Contrat D. Lgs. 50/2016 e l’appaltatore confermi le 
riserve,  la  deanizione  di  tute  le  controversie  derivanti dall'esecuzione  del  contrato  è  devoluta  al  Tribunale  
ordinario competente presso il Foro di Grosseto ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione 
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Ademppimenti in materia di lavoro dippendente, pprevidenza e aeeietenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contrat colletvi, delle leggi e dei regolamenti sulla  

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispetare tute le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,.
3. Per  ogni  inadempimento  rispeto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  stazione  appaltante  efetua  

tratenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini  
e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,  
all'escussione della garanzia adeiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai ani retributivi, ad applicare integralmente tute le norme contenute nel contrato  
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il setore di atvità e per la località 
dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, letera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto  
1, letera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 setembre 2002, n. 210,  
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità  
contributiva in data                         numero                      .

Articolo 18. Siculrezza e ealulte dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131,  

comma 2, letera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
c) un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  atene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di  
detaglio del piano di sicurezza                                    di cui alla letera b).

2. Il  piano di  sicurezza  e  di  coordinamento/sostitutivo di  cui  al  comma 1,  letera  b)  e  il  piano operativo di  
sicurezza di cui al comma 1, letera c) formano parte integrante del presente contrato d'appalto.

3. L'appaltatore  deve fornire  tempestivamente al                                   gli aggiornamenti alla documentazione di
cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in 
mora, costituiscono causa di risoluzione del contrato in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 
il criterio «incident and injury free».



6. L’Appaltatore deve applicare tute le disposizioni in merito al contenimento del virus COVID-19 secondo 
quanto disposto dai DPCM e dalle norme a riguardo.

Articolo 19. Ademppimenti in materia antimafa e in materia ppenale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,  
si prende ato che in relazione al soggeto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione  
del presente rapporto contratuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in  base alla 
dichiarazione,  sotoscrita  e  rilasciata  dallo  stesso  appaltatore,  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di  cui 
all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sotoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contratare con la 
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’atvità, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del  
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Sulbappppalto.
1. Il contrato non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. E’ ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fdeiuleeoria a titolo di caulzione defnitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contrato o previsti negli at da questo richiamati,

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione deanitiva) mediante                                       numero
                                      in data                                       rilasciata dalla società/dall'istituto
                                                                   agenzia/aliale   di                                       

                                       pari al                per cento dell'importo del presente contrato.
per l'importo di euro

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 
dell’75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere efeto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certiacato                                                       .

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta 
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contrato.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi aeeiculrativi.
1. Ai sensi del Codice dei contrat D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore  

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua  
proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atvità 
connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certiacato di collaudo 
provvisorio, con polizza numero                                           in data                             rilasciata dalla società/dall'istituto
                                                    agenzia/aliale di                                         ,  come segue:per danni di esecuzione   per 
un massimale di euro                  (euro                                                              ),  ripartito  come  da  Capitolato  speciale 
d’appalto;
a) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro                                (                                          ).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo 
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Doculmenti che fanno pparte del contratto.
1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

contrato:
a) il Capitolato Speciale d’appalto;
b) gli elaborati graaci progetuali e le relazioni;
c) l'elenco dei prezzi unitari;
d)le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1,  
letera a) e letera c) sono allegati al presente contrato. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1,  
pur essendo parte integrante e sostanziale del contrato, sotoscrit dalle parti, sono conservati dalla Stazione  
appaltante presso                                                                                 .

3. Ai sensi dell’articolo 137, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresì parte del contrato, alle condizioni  
di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
a)                                                                                                        ;
b)                                                                                                        ;
c)                                                                                                        .

Articolo 24. Richiamo alle norme legielative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sotoscrite le norme legislative e le altre disposizioni  vigenti in  

materia e in particolare il Codice dei contrat D. Lgs. 50/2016 e il d.P.R. 5 otobre 2010, n. 207.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contrato in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 

deanitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del  
2010.

Articolo 25. Sppeee di contratto, imppoete, taeee e trattamento fecale.
1. Tute le spese del presente contrato, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, dirit di segreteria ecc.) sono a 

totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tute le spese di bollo per gli at occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del certiacato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
3. Ai ani ascali si dichiara che i lavori di cui al presente contrato sono sogget all'imposta sul valore aggiunto, 

per cui si richiede la registrazione in misura assa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'ato da me pubblicato mediante letura fatane alle parti che a  
mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accetazione lo sotoscrivono.Fato in 
triplice copia, leto, confermato e sotoscrito:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante
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