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Descrizione Importo Importo con IVA

A1 Lavori 188 701,50 230 215,83

A1.1 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso 20 283,22 24 745,53

TOT A 208 984,72 254 961,36

B1
Lavori in economia, compresi nel progetto ed 

esclusi dall'appalto
1 000,00 1 220,00

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini 2 000,00 2 440,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 0,00

B4 Imprevisti 7 806,90 9 524,41

B5
Acquisizione di aree e/o immobili e pertinenti 

indennizzi
0,00 0,00

B6 Accantonamento 0,00 0,00

B7
Spese tecniche relative alla progettazione di 

fattibilità tecnico economica ed esecutiva
15 600,00 19 032,00

B7.1

Dir. Dei Lavori e Coord. Della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, all'assistenza 

giornaliera e contabilità

15 034,86 18 342,53

B7.2
Oneri per valutazione rischio bellico ed eventuale 

bonifica bellica
15 000,00 18 300,00

B8

Spese per attività tecnico amministrative 

connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento,di verifica e 

validazione

1 000,00 1 000,00

B9 Spese commissioni giudicatrici 0,00 0,00

B10 Spese per pubblicità 0,00 0,00

B11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato d’appalto;  

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici

1 000,00 1 000,00

B12
IVA sui lavori,spese tecniche, lavori in 

economia,rilievi,imprevisti
58 393,83 0,00

B13 Art.45 D.Lgs36/2023 4 179,69 4 179,69

TOT B 121 015,28 75 038,64

TOT A+B € 330 000,00 € 330 000,00
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