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COMPUTO METRICO

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI VIA SANTO
STEFANO IN PORTO SANTO STEFANO

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Grosseto (GR), 25/07/2025

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/6
TOS25/1 01.
A04.011.001

2/14
PA.06

3/17
TOS25/1_01.
A04.011.001

4/18
TOS25/1_01.
A04.011.002

LAVORI A MISURA

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione (SpCat 1)
FOGNATURA NERA (Cat1)
Scavi e rinterri (SbCat 1)

SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
(Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m?; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti ¢ dei
cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondita < 1,50 m

Fognatura nera

Ramo 1 Tratto A-B (a detrarre, su altezza scavo, lo spessore della
pavimentazione e della soletta fognatura a cassetta) *(H/peso=,95-0,3-
0,15)

SOMMANO m?

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.

Fognatura nera

Ramo 1 Tratto A-B *(H/pes0=,95-0,3)

A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,2%0,2%3,14/4)

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
(Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m?; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondita < 1,50 m

Fognatura nera

Ramo 2 Tratto D-B (a detrarre, su altezza scavo, lo spessore della
pavimentazione) *(H/peso=1,4-0,3)

SOMMANO m?*

SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
(Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m?; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti ¢ dei

0,03

42,00

42,00
42,00

34,00

0,450

0,450

0,600

0,500

0,650

1,100

9,45

9,45

12,29
-1,26

12,29
1,26

11,03

22,44

22,44

24,9069

61,9779

24,9069

235,37

683,62

558,91

A RIPORTARE

1'477,90

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'477,90

5/24
PA.O1

6/25
PA.05

7/63
TOS25/1_01.
A04.016.001

8/64
TOS25/1_01.
A04.016.002

cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. 1,50 m < Profondita < 3,00 m

Fognatura nera

Ramo 2 Tratto D-B

SOMMANO m?*

Formazione, sul fondo dello scavo, di letto di SABBIA DA IMPIANTI DI
RECUPERO 0-4 dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le
tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino ad
un'altezza di cm 15 sopra la loro generatrice superiore, compreso la
fornitura dei materiali occorrenti, la movimentazione nell'area di cantiere
ed i maggiori oneri per carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali
materie di resulta al momento del rinterro

Fognatura nera

Ramo 2 Tratto D-B

A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,1*0,1*3,14)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero e con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore
non inferiore a 30 cm

Fognatura nera

Ramo 2 Tratto D-B *(H/peso=1,4+0,1-0,45-0,3)

SOMMANO m?

SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
(Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito a mano.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: - oneri per la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m3; -
spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; -
deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondita < 1,50 m

Fognatura nera

Ramo 3 Tratto B-C (a detrarre, su altezza scavo, lo spessore della
pavimentazione e della soletta della fognatura a cassetta) *(H/peso=1-0,3-
0,15)

SOMMANO m?

SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
(Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito a mano.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: - oneri per la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m3; -
spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; -
deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a

0,03

20,00

34,00

34,00

34,00

20,00

0,600

0,600

0,600

0,450

0,100

0,450

0,750

0,550

1,20

1,20

9,18
-1,02

9,18
-1,02

8,16

15,30

15,30

4,95

4,95

26,1627

40,0000

21,0905

120,5598

31,40

326,40

322,68

596,77

A RIPORTARE

27755,15

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2"755,15

9/72
PA.06

10/5
TOS25/1_02.
A03.002.001

11/62
TOS25/1_02.
A03.002.001

12/17
TOS25/1_02.
A07.011.001

13/8
TOS25/1_02.
A07.001.003

1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. 1,50 m < Profondita < 3,00 m

Fognatura nera

Ramo 3 Tratto B-C

SOMMANO m?

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.

Fognatura nera

Ramo 3 Tratto B-C *(H/peso=1-0,3)

Ramo 3 Tratto B-C

A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,250%0,250*3,14/4)

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

SOMMANO m?*

Demolizioni (SbCat 2)

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO A qualsiasi
piano, altezza o profondita A MANO con ausilio di martello demolitore
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione
situata entro terra

Fognatura nera Ramo 1 Tratto A - B

Soletta di copertura della fognatura a cassetta esistente

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO A qualsiasi
piano, altezza o profondita A MANO con ausilio di martello demolitore
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione
situata entro terra

Fognatura nera Ramo 3 Tratto B-C

Soletta di copertura della fognatura a cassetta esistente

SOMMANO m*

Trasporti (SbCat 3)

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

spostamento materiali derivanti dallo scavo e demolizione della fognatura
esistente dall'area di lavoro all'area di stoccaggio presso il cantiere

Vedi voce n° 5 [m?* 2.84]

Vedi voce n° 6 [m* 9.45]

SOMMANO m?*

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
3,50 m?

spostamento materiali derivanti dallo scavo e demolizione della fognatura
esistente dall'area di stoccaggio presso il cantiere al campo base

Vedi voce n° 5 [m? 2.84]

Vedi voce n° 6 [m* 9.45]

0,05

2,00

20,00
2,00
20,00

42,00

20,00

0,450

0,450
0,450

0,450

0,450

0,600

0,700
0,600

0,150

0,150

0,54

0,54

6,30
0,54
-1,00

6,84

2,84

2,84

1,35

1,35

2,84
9,45

12,29

2,84
9,45

171,7784

61,9779

457,2519

457,2519

47,1074

92,76

361,95

1298,60

617,29

578,95

A RIPORTARE

12,29

5'704,70

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,29 5704,70
SOMMANO m? 12,29 33,7506 414,79
14/9 Carico movimentazione ¢ scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
TOS25/1_04. |qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi
A07.002.002 |meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati
Vedi voce n° 5 [m* 2.84] 2,84
SOMMANO m? 2,84 18,2319 51,78
15/15 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02.3,50 m*
A07.001.003 |Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio
presso il cantiere
Vedi voce n°® 14 [m? 11.03] 11,03
SOMMANO m? 11,03 33,7506 372,27
16/ 16 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02.|non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 |sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
al punto di utilizzo
Vedi voce n° 14 [m? 11.03] 11,03
SOMMANO m? 11,03 16,8241 185,57
17/19 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. |non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 |spostamento materiali derivanti dallo scavo e demolizione della fognatura
esistente dall'area di lavoro all'area di stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n°® 17 [m? 22.44] 22,44
Vedi voce n° 18 [m? 1.20] 1,20
SOMMANO m? 23,64 47,1074 1'113,62
18/20 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m?
A07.001.003 |spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di stoccaggio presso il
cantiere al campo base
Vedi voce n° 17 [m? 22.44] 22,44
Vedi voce n° 18 [m? 1.20] 1,20
SOMMANO m? 23,64 33,7506 797,86
19/26 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m?
A07.001.003 |Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio
presso il cantiere
Vedi voce n° 24 [m3 8.16] 8,16
Vedi voce n° 25 [m? 15.30] 15,30
SOMMANO m? 23,46 33,7506 791,79
20/27 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. |non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 |sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
all'area di utilizzo
Vedi voce n° 24 [m3 8.16] 8,16
Vedi voce n°® 25 [m? 15.30] 15,30
SOMMANO m? 23,46 16,8241 394,69
A RIPORTARE 9'827,07

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'827,07
21/65 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. |non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 |spostamento materiali derivanti dallo scavo e demolizione della fognatura
esistente dall'area di lavoro all'area di stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 62 [m? 1.35] 1,35
Vedi voce n° 63 [m? 4.95] 4,95
Vedi voce n° 64 [m* 0.54] 0,54
SOMMANO m? 6,84 47,1074 322,21
22 /66 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02.3,50 m*
A07.001.003 |spostamento materiali derivanti dallo scavo e demolizione della fognatura
esistente dall'area di stoccaggio presso il cantiere al campo base
Vedi voce n° 62 [m? 1.35] 1,35
Vedi voce n° 63 [m?* 4.95] 4,95
Vedi voce n° 64 [m? 0.54] 0,54
SOMMANO m? 6,84 33,7506 230,85
23/67 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
TOS25/1_04. |qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi
A07.002.002 |meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati
Vedi voce n° 62 [m? 1.35] 1,35
SOMMANO m? 1,35 18,2319 24,61
24/73 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m?
A07.001.003 |Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio
presso il cantiere
Vedi voce n° 72 [m? 5.84] 5,84
SOMMANO m? 5,84 33,7506 197,10
25/74 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02.|non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 |sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
al punto di utilizzo
Vedi voce n° 72 [m* 5.84] 5,84
SOMMANO m? 5,84 16,8241 98,25
Conferimento a discarica (SbCat 4)
26/ 10 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR |di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005|17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 6 [m? 9.45] 1,70 16,07
SOMMANO t 16,07 33,7560 542,46
27/11 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti
TOS25/1_PR |dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
REC.P17.009|codici EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 ( riferimento cod. EER 17 09
.004 04)
Vedi voce n° 5 [m* 2.84] 1,80 5,11
SOMMANO t 5,11 24,7119 126,28
28/21 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR |di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005|17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
A RIPORTARE 117368,83

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117368,83
.004 Vedi voce n° 17 [m?* 22.44] 1,70 38,15
Vedi voce n° 18 [m? 1.20] 1,70 2,04
SOMMANO t 40,19 33,7560 1'356,65
29 /68 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1 PR |di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005|17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 63 [m* 4.95] 1,70 8,42
Vedi voce n° 64 [m? 0.54] 1,70 0,92
SOMMANO t 9,34 33,7560 315,28
30/69 Altri rifiuti dellattivita di costruzione e demolizione rifiuti misti
TOS25/1_PR |dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
REC.P17.009|codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. EER 17 09
.004 04)
Vedi voce n° 62 [m* 1.35] 1,80 2,43
SOMMANO t 2,43 24,7119 60,05
Tubazioni e apparecchiature idrauliche (SbCat 5)
31/12 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.07 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo
spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 200 mm
Fognatura nera
Ramo 1 Tratto A-B 42,00 42,00
SOMMANO m 42,00 35,4633 1'489,46
32/13 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"
Vedi voce n° 12 [m 42.00] 42,00
SOMMANO m 42,00 0,4600 19,32
33/22 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.07 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo
spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 200 mm
Fognatura nera
Ramo 2 Tratto D-B 34,00 34,00
SOMMANO m 34,00 35,4633 1205,75
34/23 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto”
Vedi voce n° 22 [m 34.00] 34,00
SOMMANO m 34,00 0,4600 15,64
35/70 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.08 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo
spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 250 mm
Fognatura nera
Ramo 3 Tratto B-C 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 41,8890 837,78
36/71 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto”
A RIPORTARE 16°668,76

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16'668,76

37/97
PA.14

38/98
PA.15

39/103
PA.20

40/108
PA.12

Vedi voce n° 70 [m 20.00]

SOMMANO m

Pozzetti (SbCat 6)

Realizzazione di pozzetto di ispezione per fognatura nera in cls
prefabbricato, dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla norma UNI
EN 1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per raggiungere le
dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro con misto
cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di
rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.

11 tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia A.
INO1-IN02-IN03-IN04-INO5-INO6-INO7-INO8-IN09-IN10-IN11-IN12-
IN13-IN14

SOMMANO cadauno

Realizzazione di pozzetto di confluenza e salto per fognatura nera in cls
prefabbricato, dimensioni interne 80 x 80 c¢m, rispondente alla norma UNI
EN 1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per raggiungere le
dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro con misto
cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di
rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.

11 tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia B.

DNO1

SOMMANO cadauno

Realizzazione di pozzetto di salto per fognatura nera in opera, dimensioni
interne 70 x 70 cm fino a raggiungere la quota da profilo, con cls
confezionato in cantiere C25/30, armato con barre presagomate in acciaio
B450C, compresi i costi di scavo, rinterro con misto cementato,
scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di rinterro, i costi di
smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la formazione del piano
di appoggio in magrone C16/20 confezionato in cantiere, le sigillature in
corrispondenda del passaggio delle tubazioni, formazione di savanella sul
fondo.

11 tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia C.

DNO02

SOMMANO cadauno

Chiusini in ghisa (SbCat 7)

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale 500-7 / GJS 500-7
secondo le norme ISO 1083/ EN 1563, conforme alla classe D 400 della
norma EN 124:2015 (EN 124-1 + EN 124-2) con carico di rottura >
400kN, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/
20 con le caratteristiche di cui al disciplinare dei materiali.

Passaggio libero diametro 600 mm, con finitura a riempimento.

Vedi voce n° 97 [cadauno 14.00]

Vedi voce n° 98 [cadauno 1.00]

Vedi voce n° 103 [cadauno 1.00]

SOMMANO cadauno

Allacciamenti (SbCat 11)

20,00

20,00

14,00

14,00

1,00

1,00

1,00

1,00

14,00
1,00
1,00

16,00

0,4600

1'161,7600

17969,5300

1'508,5300

617,2586

9,20

167264,64

17969,53

1'508,53

9'876,14

A RIPORTARE

46296,80

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

46296,80

41/94
PA.0O4

42/105
PA.22

43/111
PA.24

44/28
TOS25/1_01.
A04.011.001

45/37
TOS25/1_01.
A04.011.001

46 /43
PA.O1

Realizzazione di allacci su fognatura nera

SOMMANO cadauno

Opere accessorie (SbCat 12)

Esecuzione di collegamento a rete fognaria in esercizio.
Allaccio alla rete su Corso Umberto

SOMMANO cadauno

Rimozione tubazione esistente da dismettere in materiale plastico,
compreso la riduzione dimensionale, il trasporto e il conferimento a
discarica-

Tubazione esistente da rimuovere *(lung.=35+34)

SOMMANO m

FOGNATURA BIANCA (Cat2)
Scavi e rinterri (SbCat 1)

SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
(Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m?; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondita < 1,50 m

Fognatura bianca

Ramo 1

Tratto X-W *(H/peso=,75-0,3)

SOMMANO m?

SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
(Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi /o relitti di murature fino a 0,50
m?; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti ¢ dei
cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondita < 1,50 m

Fognatura bianca

Ramo 2

Tratto U-V *(H/peso=1,25-0,3)

Tratto V-W *(H/pes0=0,8-0,3)

SOMMANO m?

Formazione, sul fondo dello scavo, di letto di SABBIA DA IMPIANTI DI
RECUPERO 0-4 dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le

69,00

28,00

24,00
7,00

0,700

0,700
0,700

24,000

0,450

0,950
0,500

24,00

24,00

1,00

1,00

69,00

69,00

8,82

8,82

15,96
2,45

18,41

600,0000

550,0000

10,0000

24,9069

24,9069

14°400,00

550,00

690,00

219,68

458,54

A RIPORTARE

62'615,02

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO




pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

62'615,02

47/ 44
PA.05

48 /75
TOS25/1_01.
A04.016.001

49 /29
TOS25/1_02.
A07.011.001

50/30
TOS25/1_02.
A07.001.003

51/34
PA.06

tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino ad
un'altezza di cm 15 sopra la loro generatrice superiore, compreso la
fornitura dei materiali occorrenti, la movimentazione nell'area di cantiere
ed i maggiori oneri per carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali
materie di resulta al momento del rinterro

Fognatura bianca

Ramo 2 Tratto U-V

A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,315%0,315%*3,14/4)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero e con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore
non inferiore a 30 cm

Fognatura bianca

Ramo 2 Tratto U-V *(H/peso=1,25-0,55-0,3)

SOMMANO m?

SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
(Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito a mano.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: - oneri per la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m?; -
spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; -
deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondita < 1,50 m

Fognatura bianca

Ramo 3 Tratto W-Z *(H/peso=1,15-0,3)

SOMMANO m?

Trasporti (SbCat 3)

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di lavoro all'area di
stoccaggio presso il cantiere

Vedi voce n° 28 [m? 8.82]

SOMMANO m?

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
3,50 m?

spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di stoccaggio presso il
cantiere al campo base

Vedi voce n° 28 [m? 8.82]

SOMMANO m?*

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.

0,08

24,00
24,00

24,00

25,00

0,700

0,700

0,700

0,550

0,400

0,850

9,24
-1,92

9,24
-1,92

7,32

6,72

6,72

14,88

14,88

8,82

8,82

8,82

8,82

40,0000

21,0905

120,5598

47,1074

33,7506

292,80

141,73

1'793,93

415,49

297,68

A RIPORTARE

65'556,65

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65°556,65
Fognatura bianca
Ramo 1 Tratto X-W *(H/peso=0,75-0,3) 28,00 0,700 0,450 8,82
A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,315%0,315%3,14/4) 0,08 28,00 -2,24
Sommano positivi m* 8,82
Sommano negativi m* -2,24
SOMMANO m? 6,58 61,9779 407,81
52/35 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m?
A07.001.003 |Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio
presso il cantiere
Vedi voce n° 34 [m? 6.58] 6,58
SOMMANO m? 6,58 33,7506 222,08
53/36 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02.|non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 |sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
all'area di utilizzo
Vedi voce n° 34 [m? 6.58] 6,58
SOMMANO m? 6,58 16,8241 110,70
54/38 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. |non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 |spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di lavoro all'area di
stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 37 [m? 18.41] 18,41
SOMMANO m? 18,41 47,1074 867,25
55/39 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02.|3,50 m?
A07.001.003 |spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di stoccaggio presso il
cantiere al campo base
Vedi voce n° 37 [m? 18.41] 18,41
SOMMANO m? 18,41 33,7506 621,35
56/45 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.06 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Fognatura bianca
Ramo 2 Tratto V-W 7,00 0,700 0,500 2,45
A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,315%0,315%3,14/4) 0,08 7,00 -0,56
Sommano positivi m? 2,45
Sommano negativi m? -0,56
SOMMANO m? 1,89 61,9779 117,14
57/46 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02.3,50 m*
A07.001.003 |Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio
presso il cantiere
Vedi voce n° 43 [m3 7.32] 7,32
Vedi voce n° 44 [m? 6.72] 6,72
Vedi voce n° 45 [m? 1.89] 1,89
SOMMANO m? 15,93 33,7506 537,65
A RIPORTARE 68°440,63

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Ri R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 68°440,63
58/47 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. |non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 |sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
all'area di utilizzo
Vedi voce n° 43 [m3 7.32] 7,32
Vedi voce n° 44 [m?* 6.72] 6,72
Vedi voce n° 45 [m?® 1.89] 1,89
SOMMANO m? 15,93 16,8241 268,01
59/76 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. |non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 |spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di lavoro all'area di
stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 75 [m* 14.88] 14,88
SOMMANO m? 14,88 47,1074 700,96
60/ 77 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m?
A07.001.003 |spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di stoccaggio presso il
cantiere al campo base
Vedi voce n°® 75 [m? 14.88] 14,88
SOMMANO m? 14,88 33,7506 502,21
61/81 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.06 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Fognatura bianca
Ramo 3 Tratto W-Z *(H/peso=1,15-0,3) 25,00 0,600 0,850 12,75
A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,315%0,315%3,14/4) 0,08 25,00 -2,00
Sommano positivi m* 12,75
Sommano negativi m* -2,00
SOMMANO m? 10,75 61,9779 666,26
62 /82 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m?
A07.001.003 |Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio
presso il cantiere
Vedi voce n° 81 [m? 10.75] 10,75
SOMMANO m? 10,75 33,7506 362,82
63/83 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02.|non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 |sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
all'area di utilizzo
Vedi voce n° 81 [m? 10.75] 10,75
SOMMANO m? 10,75 16,8241 180,86
Conferimento a discarica (SbCat 4)
64/31 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
A RIPORTARE 71°121,75

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71°121,75
TOS25/1_PR |di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005|17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 28 [m?® 8.82] 1,70 14,99
SOMMANO t 14,99 33,7560 506,00
65 /40 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR |di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005|17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 37 [m* 18.41] 1,70 31,30
SOMMANO t 31,30 33,7560 1'056,56
66 /78 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR |di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005|17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 75 [m? 14.88] 1,70 25,30
SOMMANO t 25,30 33,7560 854,03
Tubazioni e apparecchiature idrauliche (SbCat 5)
67/32 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.09 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo
spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 315 mm
Fognatura bianca
Ramo 1 Tratto X-W 28,00 28,00
SOMMANO m 28,00 62,6530 17754,28
68 /33 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"
Vedi voce n° 32 [m 28.00] 28,00
SOMMANO m 28,00 0,4600 12,88
69 /41 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.09 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo
spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 315 mm
Fognatura bianca
Ramo 2 Tratto U-W 31,00 31,00
SOMMANO m 31,00 62,6530 1'942,24
70/ 42 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto”
Vedi voce n° 41 [m 31.00] 31,00
SOMMANO m 31,00 0,4600 14,26
71/79 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.09 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo
spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 315 mm
Fognatura bianca
Ramo 3 Tratto W-Z 25,00 25,00
SOMMANO m 25,00 62,6530 1'566,33
72 /80 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"
Vedi voce n° 79 [m 25.00] 25,00
A RIPORTARE 25,00 78°828,33

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25,00

78828,33

73799
PA.16

74 /100
PA.17

757101
PA.18

76/102
PA.19

77/104
PA.21

SOMMANO m

Pozzetti (SbCat 6)

Realizzazione di pozzetto di ispezione per fognatura bianca in cls
prefabbricato, dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla norma UNI
EN 1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per raggiungere le
dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro con misto
cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di
rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.

11 tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia D.
IB01-IB03-IB05-IB07

SOMMANO cadauno

Realizzazione di pozzetto di ispezione con caditoia per fognatura bianca in
cls prefabbricato, dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla norma
UNI EN 1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per raggiungere le
dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro con misto
cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di
rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.

11 tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia E.

1B02-IB06

SOMMANO cadauno

Realizzazione di pozzetto di confluenza con caditoia per fognatura bianca
in cls prefabbricato, dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla
norma UNI EN 1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per
raggiungere le dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro
con misto cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e
di rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.

11 tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia F.

1B04

SOMMANO cadauno

Realizzazione di pozzetto di salto per fognatura bianca in cls prefabbricato,
dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla norma UNI EN
1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per raggiungere le
dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro con misto
cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di
rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.

11 tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia G.

DBO1

SOMMANO cadauno

Realizzazione di pozzetto di salto per fognatura bianca in opera,
dimensioni interne 70 x 70 cm fino a raggiungere la quota da profilo, con
cls confezionato in cantiere C25/30, armato con barre presagomate in
acciaio B450C, compresi i costi di scavo, rinterro con misto cementato,
scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di rinterro, i costi di
smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la formazione del piano

25,00

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,4600

1'070,6800

17156,9000

987,8700

1'563,0700

11,50

4282,72

2'313,80

987,87

1'563,07

A RIPORTARE

87987,29

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

87987,29

78 /109
PA.12

797110
PA.13

80/93
PA.03

81/106
PA.22

82/48
TOS25/1_01.
A04.011.001

di appoggio in magrone C16/20 confezionato in cantiere, le sigillature in
corrispondenda del passaggio delle tubazioni, formazione di savanella sul
fondo.

11 tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia H.

DB02

SOMMANO cadauno

Chiusini in ghisa (SbCat 7)

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale 500-7 / GJS 500-7
secondo le norme ISO 1083/ EN 1563, conforme alla classe D 400 della
norma EN 124:2015 (EN 124-1 + EN 124-2) con carico di rottura >
400kN, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/
20 con le caratteristiche di cui al disciplinare dei materiali.

Passaggio libero diametro 600 mm, con finitura a riempimento.

Vedi voce n° 99 [cadauno 4.00]

Vedi voce n° 102 [cadauno 1.00]

Vedi voce n° 104 [cadauno 1.00]

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali
sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN =
40 t), murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
con le caratteristiche di cui al disciplinare dei materiali.

Dimensioni 700x700 luce netta @600 h. 75mm.

Vedi voce n° 100 [cadauno 2.00]

Vedi voce n° 101 [cadauno 1.00]

SOMMANO cadauno

Allacciamenti (SbCat 11)

Realizzazione di allacci su fognatura bianca

SOMMANO cadauno

Opere accessorie (SbCat 12)

Esecuzione di collegamento a rete fognaria in esercizio.
Allaccio alla rete su Corso Umberto

SOMMANO cadauno

ACQUEDOTTO (Cat 3)
Scavi e rinterri (SbCat 1)

SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
(Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m?; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondita < 1,50 m

Acquedotto

1,00

1,00

4,00
1,00
1,00

6,00

2,00
1,00

3,00

14,00

14,00

1,00

1,00

1'687,7000

617,2586

336,0205

500,0000

550,0000

1'687,70

3'703,55

1°008,06

7°000,00

550,00

A RIPORTARE

1017936,60

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO




pag. 16

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

101936,60

83 /54
PA.O1

84/ 49
TOS25/1_02.
A07.011.001

85750
TOS25/1_02.
A07.001.003

86/55
PA.06

87/56
TOS25/1_02.
A07.001.003

88/57
TOS25/1_02.
A07.011.010

Rami 1 e2 *(lung.=42+34)*(H/peso=1-0,3)

SOMMANO m?

Formazione, sul fondo dello scavo, di letto di SABBIA DA IMPIANTI DI
RECUPERO 0-4 dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le
tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino ad
un'altezza di cm 15 sopra la loro generatrice superiore, compreso la
fornitura dei materiali occorrenti, la movimentazione nell'areca di cantiere
ed i maggiori oneri per carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali
materie di resulta al momento del rinterro

Acquedotto

Ramile?2

SOMMANO m3

Trasporti (SbCat 3)

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di lavoro all'area di
stoccaggio presso il cantiere

Vedi voce n° 48 [m? 18.62]

SOMMANO m?

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
3,50 m?

spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di stoccaggio presso il
cantiere al campo base

Vedi voce n° 48 [m? 18.62]

SOMMANO m?

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.

Acquedotto

Ramile2

SOMMANO m?

Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
3,50 m?

Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio
presso il cantiere

Vedi voce n° 54 [m3 7.98]

Vedi voce n° 55 [m? 10.64]

SOMMANO m?

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali

Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
all'area di utilizzo

Vedi voce n° 54 [m3 7.98]

Vedi voce n°® 55 [m? 10.64]

SOMMANO m*

76,00

76,00

76,00

0,350

0,350

0,350

0,700

0,300

0,400

18,62

18,62

7,98

7,98

18,62

18,62

18,62

18,62

10,64

10,64

7,98
10,64

18,62

7,98
10,64

18,62

24,9069

40,0000

47,1074

33,7506

61,9779

33,7506

16,8241

463,77

319,20

877,14

628,44

659,44

628,44

313,26

A RIPORTARE

105'826,29

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105'826,29
Conferimento a discarica (SbCat 4)
89 /51 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR |di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005|17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 48 [m? 18.62] 1,70 31,65
SOMMANO t 31,65 33,7560 1'068,38
Tubazioni e apparecchiature idrauliche (SbCat 5)
90 /52 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
TOS25/1_06. |valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati
I01A.007.01 |alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformita alla UNI EN
1 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce
Circ. Min. Sanita n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, € possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza
e profondita. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in
pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene
ad alta densita PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del
Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR
11 -PN16 @ 75 mm
Acquedotto
Ramile?2 76,00 76,00
SOMMANO m 76,00 16,2926 1238,24
91/53 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"
Vedi voce n° 52 [m 76.00] 76,00
SOMMANO m 76,00 0,4600 34,96
Allacciamenti (SbCat 11)
92/95 Realizzazione di allacci per acquedotto
PA.O5 25,000 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 600,0000 15°000,00
Opere accessorie (SbCat 12)
93/107 Collegamento a tubazione di acquedotto in esercizio.
PA23 Allaccio alla rete in esercizio su Via Santo Stefano 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 250,0000 500,00
PAVIMENTAZIONE (Cat 4)
Demolizioni (SbCat 2)
94 /1 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi
TOS25/1_05. |meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree
A03.005.002 |indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento. con sottofondo in calcestruzzo
Demolizione per realizzazione nuova pavimentazione Via Santo Stefano
compreso il trasporto agli impianti di recupero/smaltimento 80,00 3,100 0,300 74,40
A RIPORTARE 74,40 123'667,87

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74,40 123'667,87
SOMMANO m? 74,40 75,5831 5'623,38
95/58 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresi
TOS25/1_05. il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto,
A03.009.006 |l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto
e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. in lastricato di qualsiasi qualita, tipo e dimensione, su
strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco
compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura
mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso ’accatastamento e
la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale
riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.
Rimozione pavimentazione su scale di collegamento a Corso Umberto, con
accatastamento in prossimita della rimozione 25,00 1,500 37,50
SOMMANO m? 37,50 27,3347 1025,05
Trasporti (SbCat 3)
96 /2 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. |non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 |spostamento materiali derivanti dalla demolizione della pavimentazione
dall'area di lavoro all'area di stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 1 [m?* 74.40] 74,40
SOMMANO m? 74,40 47,1074 3'504,79
97/3 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02.3,50 m*
A07.001.003 |spostamento materiali derivanti dalla demolizione della pavimentazione
dall'area di stoccaggio presso il cantiere al campo base
Vedi voce n° 1 [m? 74.40] 74,40
SOMMANO m? 74,40 33,7506 2'511,04
98 /59 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. |non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 |spostamento della pavimentazione dall'area di lavoro all'area di stoccaggio
presso il cantiere
Vedi voce n° 58 [m? 37.50] 37,50
SOMMANO m? 37,50 47,1074 1'766,53
99 /60 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m?
A07.001.003 |spostamento della pavimentazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere
al campo base o ad altro sito indicato dal Committente
Vedi voce n° 58 [m? 37.50] 37,50
SOMMANO m? 37,50 33,7506 1265,65
100/ 86 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m?
A07.001.003 |Spostamento materiali per realizzazione sottofondo e delle pietre per la
nuova pavimentazione dal campo base all'area di stoccaggio presso il
cantiere
Vedi voce n° 84 [m?* 49.60] 49,60
Vedi voce n° 85 [m2 248.00] 0,030 7,44
SOMMANO m? 57,04 33,7506 17925,13
101/87 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. |non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 |sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
A RIPORTARE 1417289,44

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 141289,44
Spostamento materiali per realizzazione sottofondo e delle pietre per la
nuova pavimentazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al punto di
utilizzo
Vedi voce n° 84 [m?* 49.60] 49,60
Vedi voce n° 85 [m2 248.00] 0,030 7,44
SOMMANO m? 57,04 16,8241 959,65
102 /88 Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e
TOS25/1_05. |dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche
A03.050.002 |0 manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi,
compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi
meccanici. carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area
di reimpiego.
Rifacimento pavimentazione su scale di collegamento a Corso Umberto,
compreso trasporto dall'area di deposito all'area di stoccaggio dei materiali
presso il cantiere 25,00 1,500 37,50
SOMMANO m? 37,50 38,2402 1'434,01
103 /89 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. |non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 |sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,
eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento delle pietre per il rifacimento della pavimentazione dall'area
di stoccaggio presso il cantiere al punto di utilizzo
Vedi voce n° 88 [m? 37.50] 0,200 7,50
SOMMANO m? 7,50 16,8241 126,18
Conferimento a discarica (SbCat 4)
104 /4 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti
TOS25/1_PR |dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
REC.P17.009|codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. EER 17 09
.004 04)
Vedi voce n° 1 [m? 74.40] 1,80 133,92
SOMMANO t 133,92 24,7119 3'309,42
105/ 61 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti
TOS25/1_PR |dell'attivita di costruzione ¢ demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
REC.P17.009|codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. EER 17 09
.004 04)
materiale di risulta dalla rimozione della pavimentazione, pietre rotte e non
piu riutilizzabili, etc 5,00
SOMMANO t 5,00 24,7119 123,56
Ripristini stradali (SbCat 10)
106 / 84 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.06 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con
materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Sottofondo in misto cementato su Via Santo Stefano 80,00 3,100 0,200 49,60
SOMMANO m? 49,60 61,9779 3°074,10
107/ 85 Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido eseguito in piastrelle a
PA.10 correre con coste segate spessore cm. 1 - 3 e della larghezza da cm 15 a
40, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste
ortogonali al piano, posate su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito
A RIPORTARE 150°316,36

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

150'316,36

108 /90
TOS25/1_01.
E02.017.003

109 /91
TOS25/1_PR
.P05.004.005

110/92
TOS25/1_PR
.P05.004.008

111/96
PA.11

in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo
di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa dell’allettamento, la
boiaccatura della faccia inferiore degli elementi, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura,
la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nuova pavimentazione su Via Santo Stefano

SOMMANO m2

Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno,
posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

Rifacimento pavimentazione su scale di collegamento a Corso Umberto

SOMMANO m?

PAVIMENTAZIONE ESTERNA. IN PORFIDO O PIETRA. LASTRE
REGOLARI. Tagliate allo scalpello, a piano cava. Spessore: 2/6 cm.
Lunghezza a correre. Larghezza: 15-30 cm. Certificate CE secondo la UNI
EN 1341:2013

Elementi di reintegro per rifacimento pavimentazione su scale di
collegamento a Corso Umberto

SOMMANO m?
PAVIMENTAZIONE ESTERNA. IN PORFIDO O PIETRA.
CORDONATO. Testa segata e bocciardatura Altezza: 20-25 cm
Larghezza: 6 cm. Certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013
Elementi di reintegro per rifacimento cordonati su scale d icollegamento a

Corso Umberto

SOMMANO m

Opere accessorie (SbCat 12)
Rimozione e ripristino degli elementi interferenti quali ringhiere,
corrimano, compresa la sostituzione degli elementi ammalorati.
SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI — :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 0OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 1887701,50| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 188°701,50| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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Num.Ord IMPORTI

T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI R
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 FOGNATURA NERA 617936,80
002 FOGNATURA BIANCA 397999,80
003 ACQUEDOTTO 21'731,27
004 PAVIMENTAZIONE 65'033,63
Totale CATEGORIE euro 1887701,50

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI | . cid,
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1 o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Scavi e rinterri 6'899,51 3,656
002 Demolizioni 8'564,32| 4,539
003 Trasporti 28'452,31| 15,078
004 Conferimento a discarica 9°318,67| 4,938
005 Tubazioni e apparecchiature idrauliche 10°151,84| 5,380
006 Pozzetti 30'577,86| 16,204
007 Chiusini in ghisa 14°587,75| 17,731
008 Opere in cemento armato 0,00/ 0,000
009 Carpenterie metalliche 0,00/ 0,000
010 Ripristini stradali 39'959,24| 21,176
011 Allacciamenti 36°400,00) 19,290
012 Opere accessorie 37790,00| 2,008
013 Gestione interferenze 0,00/ 0,000
Totale SUB CATEGORIE euro 188°701,50| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T/:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] :/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1887701,50| 100,000
M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 188°701,50| 100,000
M:001.001 FOGNATURA NERA euro 61'936,80| 32,823
M:001.001.001 Scavi e rinterri euro 37209,86| 1,701
M:001.001.002 Demolizioni euro 1915,89 1,015
M:001.001.003 Trasporti euro 5'574,34| 2,954
M:001.001.004 Conferimento a discarica euro 2°400,72 1,272
M:001.001.005 Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro 3'577,15| 1,896
M:001.001.006 Pozzetti euro 19742,70| 10,462
M:001.001.007 Chiusini in ghisa euro 9'876,14| 5,234
M:001.001.011 Allacciamenti euro 14°400,00, 7,631
M:001.001.012 Opere accessorie euro 1240,00| 0,657
M:001.002 FOGNATURA BIANCA euro 39999,80| 21,197
M:001.002.001 Scavi e rinterri euro 27906,68 1,540
M:001.002.003 Trasporti euro 6°278,27| 3,327
M:001.002.004 Conferimento a discarica euro 2°416,59 1,281
M:001.002.005 Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro 5301,49| 2,809
M:001.002.006 Pozzetti euro 10'835,16 5,742
M:001.002.007 Chiusini in ghisa euro 4711,61 2,497
M:001.002.011 Allacciamenti euro 7°000,00| 3,710
M:001.002.012 Opere accessorie euro 550,00/ 0,291
M:001.003 ACQUEDOTTO euro 21°731,27| 11,516
M:001.003.001 Scavi e rinterri euro 782,97 0,415
M:001.003.003 Trasporti euro 3'106,72 1,646
M:001.003.004 Conferimento a discarica euro 1°068,38| 0,566
M:001.003.005 Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro 1273,20| 0,675
M:001.003.011 Allacciamenti euro 15°000,00) 7,949
M:001.003.012 Opere accessorie euro 500,00, 0,265
M:001.004 PAVIMENTAZIONE euro 65'033,63| 34,464
M:001.004.002 Demolizioni euro 6'648,43| 3,523
M:001.004.003 Trasporti euro 13°492,98) 7,150
M:001.004.004 Conferimento a discarica euro 3'432,98 1,819
M:001.004.010 Ripristini stradali euro 39'959,24| 21,176
M:001.004.012 Opere accessorie euro 1°500,00| 0,795

TOTALE euro 188°701,50| 100,000

Grosseto (GR), 25/07/2025

11 Tecnico
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