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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione  (SpCat 1)

FOGNATURA NERA  (Cat 1)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

1 / 6 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS25/1_01. (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
A04.011.001 meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondità < 1,50 m
Fognatura nera
Ramo 1 Tratto A-B (a detrarre, su altezza scavo, lo spessore della
pavimentazione e della soletta fognatura a cassetta) *(H/peso=,95-0,3-
0,15) 42,00 0,450 0,500 9,45

SOMMANO m³ 9,45 24,9069 235,37

2 / 14 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.06 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Fognatura nera
Ramo 1 Tratto A-B *(H/peso=,95-0,3) 42,00 0,450 0,650 12,29
A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,2*0,2*3,14/4) 0,03 42,00 -1,26

Sommano positivi m³ 12,29
Sommano negativi m³ -1,26

SOMMANO m³ 11,03 61,9779 683,62

3 / 17 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS25/1_01. (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
A04.011.001 meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondità < 1,50 m
Fognatura nera
Ramo 2 Tratto D-B (a detrarre, su altezza scavo, lo spessore della
pavimentazione) *(H/peso=1,4-0,3) 34,00 0,600 1,100 22,44

SOMMANO m³ 22,44 24,9069 558,91

4 / 18 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS25/1_01. (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
A04.011.002 meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 1́ 477,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 477,90

cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. 1,50 m < Profondità < 3,00 m
Fognatura nera
Ramo 2 Tratto D-B 20,00 0,600 0,100 1,20

SOMMANO m³ 1,20 26,1627 31,40

5 / 24 Formazione, sul fondo dello scavo, di letto di SABBIA DA IMPIANTI DI
PA.01 RECUPERO 0-4 dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le

tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino ad
un'altezza di cm 15 sopra la loro generatrice superiore, compreso la
fornitura dei materiali occorrenti, la movimentazione nell'area di cantiere
ed i maggiori oneri per carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali
materie di resulta al momento del rinterro
Fognatura nera
Ramo 2 Tratto D-B 34,00 0,600 0,450 9,18
A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 34,00 -1,02

Sommano positivi m3 9,18
Sommano negativi m3 -1,02

SOMMANO m3 8,16 40,0000 326,40

6 / 25 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.05 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero e con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore
non inferiore a 30 cm
Fognatura nera
Ramo 2 Tratto D-B *(H/peso=1,4+0,1-0,45-0,3) 34,00 0,600 0,750 15,30

SOMMANO m³ 15,30 21,0905 322,68

7 / 63 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS25/1_01. (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito a mano.
A04.016.001 Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai

fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: - oneri per la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; -
spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; -
deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondità < 1,50 m
Fognatura nera
Ramo 3 Tratto B-C (a detrarre, su altezza scavo, lo spessore della
pavimentazione e della soletta della fognatura a cassetta) *(H/peso=1-0,3-
0,15) 20,00 0,450 0,550 4,95

SOMMANO m³ 4,95 120,5598 596,77

8 / 64 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS25/1_01. (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito a mano.
A04.016.002 Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai

fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: - oneri per la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; -
spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; -
deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 2 7́55,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 7́55,15

1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. 1,50 m < Profondità < 3,00 m
Fognatura nera
Ramo 3 Tratto B-C 2,00 0,450 0,600 0,54

SOMMANO m³ 0,54 171,7784 92,76

9 / 72 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.06 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Fognatura nera
Ramo 3 Tratto B-C *(H/peso=1-0,3) 20,00 0,450 0,700 6,30
Ramo 3 Tratto B-C 2,00 0,450 0,600 0,54
A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,250*0,250*3,14/4) 0,05 20,00 -1,00

Sommano positivi m³ 6,84
Sommano negativi m³ -1,00

SOMMANO m³ 5,84 61,9779 361,95

Demolizioni  (SbCat 2)

10 / 5 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO A qualsiasi
TOS25/1_02. piano, altezza o profondità A MANO con ausilio di martello demolitore
A03.002.001 Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di

campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione
situata entro terra
Fognatura nera Ramo 1 Tratto A - B
Soletta di copertura della fognatura a cassetta esistente 42,00 0,450 0,150 2,84

SOMMANO m³ 2,84 457,2519 1́ 298,60

11 / 62 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO A qualsiasi
TOS25/1_02. piano, altezza o profondità A MANO con ausilio di martello demolitore
A03.002.001 Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di

campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione
situata entro terra
Fognatura nera Ramo 3 Tratto B-C
Soletta di copertura della fognatura a cassetta esistente 20,00 0,450 0,150 1,35

SOMMANO m³ 1,35 457,2519 617,29

Trasporti  (SbCat 3)

12 / 7 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 spostamento materiali derivanti dallo scavo e demolizione della fognatura

esistente dall'area di lavoro all'area di stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 5 [m³ 2.84] 2,84
Vedi voce n° 6 [m³ 9.45] 9,45

SOMMANO m³ 12,29 47,1074 578,95

13 / 8 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 spostamento materiali derivanti dallo scavo e demolizione della fognatura

esistente dall'area di stoccaggio presso il cantiere al campo base
Vedi voce n° 5 [m³ 2.84] 2,84
Vedi voce n° 6 [m³ 9.45] 9,45

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 12,29 5 7́04,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,29 5 7́04,70

SOMMANO m³ 12,29 33,7506 414,79

14 / 9 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
TOS25/1_04. qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi
A07.002.002 meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati

Vedi voce n° 5 [m³ 2.84] 2,84

SOMMANO m³ 2,84 18,2319 51,78

15 / 15 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio

presso il cantiere
Vedi voce n° 14 [m³ 11.03] 11,03

SOMMANO m³ 11,03 33,7506 372,27

16 / 16 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,

eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
al punto di utilizzo
Vedi voce n° 14 [m³ 11.03] 11,03

SOMMANO m³ 11,03 16,8241 185,57

17 / 19 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 spostamento materiali derivanti dallo scavo e demolizione della fognatura

esistente dall'area di lavoro all'area di stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 17 [m³ 22.44] 22,44
Vedi voce n° 18 [m³ 1.20] 1,20

SOMMANO m³ 23,64 47,1074 1́ 113,62

18 / 20 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di stoccaggio presso il

cantiere al campo base
Vedi voce n° 17 [m³ 22.44] 22,44
Vedi voce n° 18 [m³ 1.20] 1,20

SOMMANO m³ 23,64 33,7506 797,86

19 / 26 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio

presso il cantiere
Vedi voce n° 24 [m3 8.16] 8,16
Vedi voce n° 25 [m³ 15.30] 15,30

SOMMANO m³ 23,46 33,7506 791,79

20 / 27 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,

eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
all'area di utilizzo
Vedi voce n° 24 [m3 8.16] 8,16
Vedi voce n° 25 [m³ 15.30] 15,30

SOMMANO m³ 23,46 16,8241 394,69

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 9 8́27,07
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R I P O R T O 9 8́27,07

21 / 65 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 spostamento materiali derivanti dallo scavo e demolizione della fognatura

esistente dall'area di lavoro all'area di stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 62 [m³ 1.35] 1,35
Vedi voce n° 63 [m³ 4.95] 4,95
Vedi voce n° 64 [m³ 0.54] 0,54

SOMMANO m³ 6,84 47,1074 322,21

22 / 66 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 spostamento materiali derivanti dallo scavo e demolizione della fognatura

esistente dall'area di stoccaggio presso il cantiere al campo base
Vedi voce n° 62 [m³ 1.35] 1,35
Vedi voce n° 63 [m³ 4.95] 4,95
Vedi voce n° 64 [m³ 0.54] 0,54

SOMMANO m³ 6,84 33,7506 230,85

23 / 67 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
TOS25/1_04. qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi
A07.002.002 meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati

Vedi voce n° 62 [m³ 1.35] 1,35

SOMMANO m³ 1,35 18,2319 24,61

24 / 73 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio

presso il cantiere
Vedi voce n° 72 [m³ 5.84] 5,84

SOMMANO m³ 5,84 33,7506 197,10

25 / 74 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,

eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
al punto di utilizzo
Vedi voce n° 72 [m³ 5.84] 5,84

SOMMANO m³ 5,84 16,8241 98,25

Conferimento a discarica  (SbCat 4)

26 / 10 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005 17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 6 [m³ 9.45] 1,70 16,07

SOMMANO t 16,07 33,7560 542,46

27 / 11 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti
TOS25/1_PR dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
REC.P17.009 codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. EER 17 09
.004 04)

Vedi voce n° 5 [m³ 2.84] 1,80 5,11

SOMMANO t 5,11 24,7119 126,28

28 / 21 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005 17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 11́ 368,83
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R I P O R T O 11́ 368,83

.004 Vedi voce n° 17 [m³ 22.44] 1,70 38,15
Vedi voce n° 18 [m³ 1.20] 1,70 2,04

SOMMANO t 40,19 33,7560 1́ 356,65

29 / 68 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005 17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 63 [m³ 4.95] 1,70 8,42

Vedi voce n° 64 [m³ 0.54] 1,70 0,92

SOMMANO t 9,34 33,7560 315,28

30 / 69 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti
TOS25/1_PR dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
REC.P17.009 codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. EER 17 09
.004 04)

Vedi voce n° 62 [m³ 1.35] 1,80 2,43

SOMMANO t 2,43 24,7119 60,05

Tubazioni e apparecchiature idrauliche  (SbCat 5)

31 / 12 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.07 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo

spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 200 mm
Fognatura nera
Ramo 1 Tratto A-B 42,00 42,00

SOMMANO m 42,00 35,4633 1́ 489,46

32 / 13 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"

Vedi voce n° 12 [m 42.00] 42,00

SOMMANO m 42,00 0,4600 19,32

33 / 22 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.07 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo

spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 200 mm
Fognatura nera
Ramo 2 Tratto D-B 34,00 34,00

SOMMANO m 34,00 35,4633 1́ 205,75

34 / 23 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"

Vedi voce n° 22 [m 34.00] 34,00

SOMMANO m 34,00 0,4600 15,64

35 / 70 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.08 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo

spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 250 mm
Fognatura nera
Ramo 3 Tratto B-C 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 41,8890 837,78

36 / 71 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 16 6́68,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 6́68,76

Vedi voce n° 70 [m 20.00] 20,00

SOMMANO m 20,00 0,4600 9,20

Pozzetti  (SbCat 6)

37 / 97 Realizzazione di pozzetto di ispezione per fognatura nera in cls
PA.14 prefabbricato, dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla norma UNI

EN 1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per raggiungere le
dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro con misto
cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di
rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.
Il tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia A.
IN01-IN02-IN03-IN04-IN05-IN06-IN07-IN08-IN09-IN10-IN11-IN12-
IN13-IN14 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 1́ 161,7600 16 2́64,64

38 / 98 Realizzazione di pozzetto di confluenza e salto per fognatura nera in cls
PA.15 prefabbricato, dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla norma UNI

EN 1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per raggiungere le
dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro con misto
cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di
rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.
Il tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia B.
DN01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 969,5300 1́ 969,53

39 / 103 Realizzazione di pozzetto di salto per fognatura nera in opera, dimensioni
PA.20 interne 70 x 70 cm fino a raggiungere la quota da profilo, con cls

confezionato in cantiere C25/30, armato con barre presagomate in acciaio
B450C, compresi i costi di scavo, rinterro con misto cementato,
scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di rinterro, i costi di
smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la formazione del piano
di appoggio in magrone C16/20 confezionato in cantiere, le sigillature in
corrispondenda del passaggio delle tubazioni, formazione di savanella sul
fondo.
Il tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia C.
DN02 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 508,5300 1́ 508,53

Chiusini in ghisa  (SbCat 7)

40 / 108 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale 500-7 / GJS 500-7
PA.12 secondo le norme ISO 1083/ EN 1563, conforme alla classe D 400 della

norma EN 124:2015 (EN 124-1 + EN 124-2) con carico di rottura >
400kN,  murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/
20 con le caratteristiche di cui al disciplinare dei materiali.
Passaggio libero diametro 600 mm, con finitura a riempimento.
Vedi voce n° 97 [cadauno 14.00] 14,00
Vedi voce n° 98 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 103 [cadauno 1.00] 1,00

SOMMANO cadauno 16,00 617,2586 9 8́76,14

Allacciamenti  (SbCat 11)

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 46 2́96,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46 2́96,80

41 / 94 Realizzazione di allacci su fognatura nera
PA.04 24,000 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 600,0000 14 4́00,00

Opere accessorie  (SbCat 12)

42 / 105 Esecuzione di collegamento a rete fognaria in esercizio.
PA.22 Allaccio alla rete su Corso Umberto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 550,0000 550,00

43 / 111 Rimozione tubazione esistente da dismettere in materiale plastico,
PA.24 compreso la riduzione dimensionale, il trasporto e il conferimento a

discarica-
Tubazione esistente da rimuovere *(lung.=35+34) 69,00 69,00

SOMMANO m 69,00 10,0000 690,00

FOGNATURA BIANCA  (Cat 2)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

44 / 28 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS25/1_01. (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
A04.011.001 meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondità < 1,50 m
Fognatura bianca
Ramo 1
Tratto X-W *(H/peso=,75-0,3) 28,00 0,700 0,450 8,82

SOMMANO m³ 8,82 24,9069 219,68

45 / 37 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS25/1_01. (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
A04.011.001 meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondità < 1,50 m
Fognatura bianca
Ramo 2
Tratto U-V *(H/peso=1,25-0,3) 24,00 0,700 0,950 15,96
Tratto V-W *(H/peso=0,8-0,3) 7,00 0,700 0,500 2,45

SOMMANO m³ 18,41 24,9069 458,54

46 / 43 Formazione, sul fondo dello scavo, di letto di SABBIA DA IMPIANTI DI
PA.01 RECUPERO 0-4 dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 62 6́15,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62 6́15,02

tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino ad
un'altezza di cm 15 sopra la loro generatrice superiore, compreso la
fornitura dei materiali occorrenti, la movimentazione nell'area di cantiere
ed i maggiori oneri per carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali
materie di resulta al momento del rinterro
Fognatura bianca
Ramo 2 Tratto U-V 24,00 0,700 0,550 9,24
A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,315*0,315*3,14/4) 0,08 24,00 -1,92

Sommano positivi m3 9,24
Sommano negativi m3 -1,92

SOMMANO m3 7,32 40,0000 292,80

47 / 44 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.05 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero e con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore
non inferiore a 30 cm
Fognatura bianca
Ramo 2 Tratto U-V *(H/peso=1,25-0,55-0,3) 24,00 0,700 0,400 6,72

SOMMANO m³ 6,72 21,0905 141,73

48 / 75 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS25/1_01. (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito a mano.
A04.016.001 Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai

fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: - oneri per la
rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m³; -
spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; -
deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondità < 1,50 m
Fognatura bianca
Ramo 3 Tratto W-Z *(H/peso=1,15-0,3) 25,00 0,700 0,850 14,88

SOMMANO m³ 14,88 120,5598 1́ 793,93

Trasporti  (SbCat 3)

49 / 29 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di lavoro all'area di

stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 28 [m³ 8.82] 8,82

SOMMANO m³ 8,82 47,1074 415,49

50 / 30 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di stoccaggio presso il

cantiere al campo base
Vedi voce n° 28 [m³ 8.82] 8,82

SOMMANO m³ 8,82 33,7506 297,68

51 / 34 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.06 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 65 5́56,65
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R I P O R T O 65 5́56,65

Fognatura bianca
Ramo 1 Tratto X-W *(H/peso=0,75-0,3) 28,00 0,700 0,450 8,82
A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,315*0,315*3,14/4) 0,08 28,00 -2,24

Sommano positivi m³ 8,82
Sommano negativi m³ -2,24

SOMMANO m³ 6,58 61,9779 407,81

52 / 35 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio

presso il cantiere
Vedi voce n° 34 [m³ 6.58] 6,58

SOMMANO m³ 6,58 33,7506 222,08

53 / 36 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,

eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
all'area di utilizzo
Vedi voce n° 34 [m³ 6.58] 6,58

SOMMANO m³ 6,58 16,8241 110,70

54 / 38 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di lavoro all'area di

stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 37 [m³ 18.41] 18,41

SOMMANO m³ 18,41 47,1074 867,25

55 / 39 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di stoccaggio presso il

cantiere al campo base
Vedi voce n° 37 [m³ 18.41] 18,41

SOMMANO m³ 18,41 33,7506 621,35

56 / 45 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.06 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Fognatura bianca
Ramo 2 Tratto V-W 7,00 0,700 0,500 2,45
A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,315*0,315*3,14/4) 0,08 7,00 -0,56

Sommano positivi m³ 2,45
Sommano negativi m³ -0,56

SOMMANO m³ 1,89 61,9779 117,14

57 / 46 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio

presso il cantiere
Vedi voce n° 43 [m3 7.32] 7,32
Vedi voce n° 44 [m³ 6.72] 6,72
Vedi voce n° 45 [m³ 1.89] 1,89

SOMMANO m³ 15,93 33,7506 537,65

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 68 4́40,63
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R I P O R T O 68 4́40,63

58 / 47 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,

eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
all'area di utilizzo
Vedi voce n° 43 [m3 7.32] 7,32
Vedi voce n° 44 [m³ 6.72] 6,72
Vedi voce n° 45 [m³ 1.89] 1,89

SOMMANO m³ 15,93 16,8241 268,01

59 / 76 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di lavoro all'area di

stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 75 [m³ 14.88] 14,88

SOMMANO m³ 14,88 47,1074 700,96

60 / 77 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di stoccaggio presso il

cantiere al campo base
Vedi voce n° 75 [m³ 14.88] 14,88

SOMMANO m³ 14,88 33,7506 502,21

61 / 81 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.06 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Fognatura bianca
Ramo 3 Tratto W-Z *(H/peso=1,15-0,3) 25,00 0,600 0,850 12,75
A detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,315*0,315*3,14/4) 0,08 25,00 -2,00

Sommano positivi m³ 12,75
Sommano negativi m³ -2,00

SOMMANO m³ 10,75 61,9779 666,26

62 / 82 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio

presso il cantiere
Vedi voce n° 81 [m³ 10.75] 10,75

SOMMANO m³ 10,75 33,7506 362,82

63 / 83 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,

eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
all'area di utilizzo
Vedi voce n° 81 [m³ 10.75] 10,75

SOMMANO m³ 10,75 16,8241 180,86

Conferimento a discarica  (SbCat 4)

64 / 31 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 71́ 121,75
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R I P O R T O 71́ 121,75

TOS25/1_PR di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005 17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 28 [m³ 8.82] 1,70 14,99

SOMMANO t 14,99 33,7560 506,00

65 / 40 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005 17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 37 [m³ 18.41] 1,70 31,30

SOMMANO t 31,30 33,7560 1́ 056,56

66 / 78 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005 17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 75 [m³ 14.88] 1,70 25,30

SOMMANO t 25,30 33,7560 854,03

Tubazioni e apparecchiature idrauliche  (SbCat 5)

67 / 32 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.09 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo

spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 315 mm
Fognatura bianca
Ramo 1 Tratto X-W 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 62,6530 1́ 754,28

68 / 33 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"

Vedi voce n° 32 [m 28.00] 28,00

SOMMANO m 28,00 0,4600 12,88

69 / 41 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.09 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo

spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 315 mm
Fognatura bianca
Ramo 2 Tratto U-W 31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 62,6530 1́ 942,24

70 / 42 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"

Vedi voce n° 41 [m 31.00] 31,00

SOMMANO m 31,00 0,4600 14,26

71 / 79 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
PA.09 bicchiere ed anello elastomerico, SN8. Compresi i maggiori oneri per lo

spostamento della tubazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al
punto di posa. Diam. est. 315 mm
Fognatura bianca
Ramo 3 Tratto W-Z 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 62,6530 1́ 566,33

72 / 80 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"

Vedi voce n° 79 [m 25.00] 25,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 25,00 78 8́28,33
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R I P O R T O 25,00 78 8́28,33

SOMMANO m 25,00 0,4600 11,50

Pozzetti  (SbCat 6)

73 / 99 Realizzazione di pozzetto di ispezione per fognatura bianca in cls
PA.16 prefabbricato, dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla norma UNI

EN 1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per raggiungere le
dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro con misto
cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di
rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.
Il tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia D.
IB01-IB03-IB05-IB07 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1́ 070,6800 4 2́82,72

74 / 100 Realizzazione di pozzetto di ispezione con caditoia per fognatura bianca in
PA.17 cls prefabbricato, dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla norma

UNI EN 1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per raggiungere le
dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro con misto
cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di
rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.
Il tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia E.
IB02-IB06 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 156,9000 2 3́13,80

75 / 101 Realizzazione di pozzetto di confluenza con caditoia per fognatura bianca
PA.18 in cls prefabbricato, dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla

norma UNI EN 1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per
raggiungere le dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro
con misto cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e
di rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.
Il tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia F.
IB04 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 987,8700 987,87

76 / 102 Realizzazione di pozzetto di salto per fognatura bianca in cls prefabbricato,
PA.19 dimensioni interne 80 x 80 cm, rispondente alla norma UNI EN

1917:2004, compreso elemento raggiugiquota per raggiungere le
dimensioni da profilo, compresi i costi di scavo, rinterro con misto
cementato, scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di
rinterro, i costi di smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la
formazione del piano di appoggio in magrone C16/20 confezionato in
cantiere, esecuzione dei fori e delle successive sigillature per passaggio
delle tubazioni, formazione di savanella sul fondo.
Il tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia G.
DB01 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 563,0700 1́ 563,07

77 / 104 Realizzazione di pozzetto di salto per fognatura bianca in opera,
PA.21 dimensioni interne 70 x 70 cm fino a raggiungere la quota da profilo, con

cls confezionato in cantiere C25/30, armato con barre presagomate in
acciaio B450C, compresi i costi di scavo, rinterro con misto cementato,
scarrettettamento e trasporto dei materiali di risulta e di rinterro, i costi di
smaltimento a discarica per i materiali di risulta, la formazione del piano

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 87 9́87,29
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87 9́87,29

di appoggio in magrone C16/20 confezionato in cantiere, le sigillature in
corrispondenda del passaggio delle tubazioni, formazione di savanella sul
fondo.
Il tutto come da elaborato grafico PGA10 - tipologia H.
DB02 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 687,7000 1́ 687,70

Chiusini in ghisa  (SbCat 7)

78 / 109 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale 500-7 / GJS 500-7
PA.12 secondo le norme ISO 1083/ EN 1563, conforme alla classe D 400 della

norma EN 124:2015 (EN 124-1 + EN 124-2) con carico di rottura >
400kN,  murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/
20 con le caratteristiche di cui al disciplinare dei materiali.
Passaggio libero diametro 600 mm, con finitura a riempimento.
Vedi voce n° 99 [cadauno 4.00] 4,00
Vedi voce n° 102 [cadauno 1.00] 1,00
Vedi voce n° 104 [cadauno 1.00] 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 617,2586 3 7́03,55

79 / 110 Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali
PA.13 sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN =

40 t), murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
con le caratteristiche di cui al disciplinare dei materiali.
Dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm.
Vedi voce n° 100 [cadauno 2.00] 2,00
Vedi voce n° 101 [cadauno 1.00] 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 336,0205 1́ 008,06

Allacciamenti  (SbCat 11)

80 / 93 Realizzazione di allacci su fognatura bianca
PA.03 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 500,0000 7 0́00,00

Opere accessorie  (SbCat 12)

81 / 106 Esecuzione di collegamento a rete fognaria in esercizio.
PA.22 Allaccio alla rete su Corso Umberto 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 550,0000 550,00

ACQUEDOTTO  (Cat 3)
Scavi e rinterri  (SbCat 1)

82 / 48 SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
TOS25/1_01. (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi
A04.011.001 meccanici. Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Compresi: -
oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - oneri per le opere
provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a
1,50 m). L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla
lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed
eventuali tributi. Profondità < 1,50 m
Acquedotto

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 101́ 936,60
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R I P O R T O 101́ 936,60

Rami 1 e 2  *(lung.=42+34)*(H/peso=1-0,3) 76,00 0,350 0,700 18,62

SOMMANO m³ 18,62 24,9069 463,77

83 / 54 Formazione, sul fondo dello scavo, di letto di SABBIA DA IMPIANTI DI
PA.01 RECUPERO 0-4 dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le

tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino ad
un'altezza di cm 15 sopra la loro generatrice superiore, compreso la
fornitura dei materiali occorrenti, la movimentazione nell'area di cantiere
ed i maggiori oneri per carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali
materie di resulta al momento del rinterro
Acquedotto
Rami 1 e 2 76,00 0,350 0,300 7,98

SOMMANO m3 7,98 40,0000 319,20

Trasporti  (SbCat 3)

84 / 49 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di lavoro all'area di

stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 48 [m³ 18.62] 18,62

SOMMANO m³ 18,62 47,1074 877,14

85 / 50 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 spostamento materiali derivanti dallo scavo dall'area di stoccaggio presso il

cantiere al campo base
Vedi voce n° 48 [m³ 18.62] 18,62

SOMMANO m³ 18,62 33,7506 628,44

86 / 55 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.06 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Acquedotto
Rami 1 e 2 76,00 0,350 0,400 10,64

SOMMANO m³ 10,64 61,9779 659,44

87 / 56 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 Spostamento materiali di rinterro dal campo base all'area di stoccaggio

presso il cantiere
Vedi voce n° 54 [m3 7.98] 7,98
Vedi voce n° 55 [m³ 10.64] 10,64

SOMMANO m³ 18,62 33,7506 628,44

88 / 57 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,

eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento materiali di rinterro dall'area di stoccaggio presso il cantiere
all'area di utilizzo
Vedi voce n° 54 [m3 7.98] 7,98
Vedi voce n° 55 [m³ 10.64] 10,64

SOMMANO m³ 18,62 16,8241 313,26

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 105 8́26,29
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R I P O R T O 105 8́26,29

Conferimento a discarica  (SbCat 4)

89 / 51 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi
TOS25/1_PR di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
REC.P17.005 17 05 03 ( riferimento cod. EER 17 05 04)
.004 Vedi voce n° 48 [m³ 18.62] 1,70 31,65

SOMMANO t 31,65 33,7560 1́ 068,38

Tubazioni e apparecchiature idrauliche  (SbCat 5)

90 / 52 Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
TOS25/1_06. valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati
I01A.007.01 alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
1 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce

Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate
dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere
forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza
e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in
pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene
ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del
Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR
11 - PN16 Ø 75 mm
Acquedotto
Rami 1 e 2 76,00 76,00

SOMMANO m 76,00 16,2926 1́ 238,24

91 / 53 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta : "Attenzione tubazione
PA.02 fognaria/acquedotto"

Vedi voce n° 52 [m 76.00] 76,00

SOMMANO m 76,00 0,4600 34,96

Allacciamenti  (SbCat 11)

92 / 95 Realizzazione di allacci per acquedotto
PA.05 25,000 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 600,0000 15 0́00,00

Opere accessorie  (SbCat 12)

93 / 107 Collegamento a tubazione di acquedotto in esercizio.
PA.23 Allaccio alla rete in esercizio su Via Santo Stefano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 250,0000 500,00

PAVIMENTAZIONE  (Cat 4)
Demolizioni  (SbCat 2)

94 / 1 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi
TOS25/1_05. meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree
A03.005.002 indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o

del loro smaltimento. con sottofondo in calcestruzzo
Demolizione per realizzazione nuova pavimentazione Via Santo Stefano
compreso il trasporto agli impianti di recupero/smaltimento 80,00 3,100 0,300 74,40

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 74,40 123 6́67,87
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R I P O R T O 74,40 123 6́67,87

SOMMANO m³ 74,40 75,5831 5 6́23,38

95 / 58 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì
TOS25/1_05. il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto,
A03.009.006 l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto

e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su
strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco
compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura
mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e
la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale
riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.
Rimozione pavimentazione su scale di collegamento a Corso Umberto, con
accatastamento in prossimità della rimozione 25,00 1,500 37,50

SOMMANO m² 37,50 27,3347 1́ 025,05

Trasporti  (SbCat 3)

96 / 2 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 spostamento materiali derivanti dalla demolizione della pavimentazione

dall'area di lavoro all'area di stoccaggio presso il cantiere
Vedi voce n° 1 [m³ 74.40] 74,40

SOMMANO m³ 74,40 47,1074 3 5́04,79

97 / 3 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 spostamento materiali derivanti dalla demolizione della pavimentazione

dall'area di stoccaggio presso il cantiere al campo base
Vedi voce n° 1 [m³ 74.40] 74,40

SOMMANO m³ 74,40 33,7506 2 5́11,04

98 / 59 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
A07.011.001 spostamento della pavimentazione dall'area di lavoro all'area di stoccaggio

presso il cantiere
Vedi voce n° 58 [m² 37.50] 37,50

SOMMANO m³ 37,50 47,1074 1́ 766,53

99 / 60 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 spostamento della pavimentazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere

al campo base o ad altro sito indicato dal Committente
Vedi voce n° 58 [m² 37.50] 37,50

SOMMANO m³ 37,50 33,7506 1́ 265,65

100 / 86 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
TOS25/1_02. 3,50 m³
A07.001.003 Spostamento materiali per realizzazione sottofondo e delle pietre per la

nuova pavimentazione dal campo base all'area di stoccaggio presso il
cantiere
Vedi voce n° 84 [m³ 49.60] 49,60
Vedi voce n° 85 [m2 248.00] 0,030 7,44

SOMMANO m³ 57,04 33,7506 1́ 925,13

101 / 87 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,

eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 141́ 289,44
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R I P O R T O 141́ 289,44

Spostamento materiali per realizzazione sottofondo e delle pietre per la
nuova pavimentazione dall'area di stoccaggio presso il cantiere al punto di
utilizzo
Vedi voce n° 84 [m³ 49.60] 49,60
Vedi voce n° 85 [m2 248.00] 0,030 7,44

SOMMANO m³ 57,04 16,8241 959,65

102 / 88 Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e
TOS25/1_05. dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche
A03.050.002 o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi,

compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi
meccanici. carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area
di reimpiego.
Rifacimento pavimentazione su scale di collegamento a Corso Umberto,
compreso trasporto dall'area di deposito all'area di stoccaggio dei materiali
presso il cantiere 25,00 1,500 37,50

SOMMANO m² 37,50 38,2402 1́ 434,01

103 / 89 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS25/1_02. non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di
A07.011.010 sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi,

eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
Spostamento delle pietre per il rifacimento della pavimentazione dall'area
di stoccaggio presso il cantiere al punto di utilizzo
Vedi voce n° 88 [m² 37.50] 0,200 7,50

SOMMANO m³ 7,50 16,8241 126,18

Conferimento a discarica  (SbCat 4)

104 / 4 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti
TOS25/1_PR dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
REC.P17.009 codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. EER 17 09
.004 04)

Vedi voce n° 1 [m³ 74.40] 1,80 133,92

SOMMANO t 133,92 24,7119 3 3́09,42

105 / 61 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti
TOS25/1_PR dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
REC.P17.009 codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. EER 17 09
.004 04)

materiale di risulta dalla rimozione della pavimentazione, pietre rotte e non
più riutilizzabili, etc 5,00

SOMMANO t 5,00 24,7119 123,56

Ripristini stradali  (SbCat 10)

106 / 84 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
PA.06 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale STABILIZZATO RICICLATO proveniente da impianti di
recupero con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta
di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione
bituminosa a protezione del misto cementato.
Sottofondo in misto cementato su Via Santo Stefano 80,00 3,100 0,200 49,60

SOMMANO m³ 49,60 61,9779 3 0́74,10

107 / 85 Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido eseguito in piastrelle a
PA.10 correre con coste segate spessore cm. 1 - 3 e della larghezza da cm 15 a

40, con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e coste
ortogonali al piano, posate su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

A   R I P O R T A R E 150 3́16,36
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R I P O R T O 150 3́16,36

in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo
di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa dell’allettamento, la
boiaccatura della faccia inferiore degli elementi, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura,
la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con getto d’acqua e segatura, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nuova pavimentazione su Via Santo Stefano 80,00 3,100 248,00

SOMMANO m2 248,00 140,3196 34 7́99,26

108 / 90 Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno,
TOS25/1_01. posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
E02.017.003 per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia

finale lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari
Rifacimento pavimentazione su scale di collegamento a Corso Umberto 25,00 1,500 37,50

SOMMANO m² 37,50 28,7954 1́ 079,83

109 / 91 PAVIMENTAZIONE ESTERNA. IN PORFIDO O PIETRA. LASTRE
TOS25/1_PR REGOLARI. Tagliate allo scalpello, a piano cava. Spessore: 2/6 cm.
.P05.004.005 Lunghezza a correre. Larghezza: 15-30 cm. Certificate CE secondo la UNI

EN 1341:2013
Elementi di reintegro per rifacimento pavimentazione su scale di
collegamento a Corso Umberto 0,20 25,00 1,500 7,50

SOMMANO m² 7,50 73,3381 550,04

110 / 92 PAVIMENTAZIONE ESTERNA. IN PORFIDO O PIETRA.
TOS25/1_PR CORDONATO. Testa segata e bocciardatura Altezza: 20-25 cm
.P05.004.008 Larghezza: 6 cm. Certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013

Elementi di reintegro per rifacimento cordonati su scale d icollegamento a
Corso Umberto 0,20 25,00 1,500 7,50

SOMMANO m 7,50 60,8014 456,01

Opere accessorie  (SbCat 12)

111 / 96 Rimozione e ripristino degli elementi interferenti quali ringhiere,
PA.11 corrimano, compresa la sostituzione degli elementi ammalorati.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 500,0000 1́ 500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 188 7́01,50

T O T A L E   euro 188 7́01,50

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 188 7́01,50 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 188 7́01,50 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 FOGNATURA NERA 61́ 936,80

 
 002 FOGNATURA BIANCA 39 9́99,80

 
 003 ACQUEDOTTO 21́ 731,27

 
 004 PAVIMENTAZIONE 65 0́33,63

Totale CATEGORIE euro 188 7́01,50

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Scavi e rinterri 6 8́99,51 3,656

 
 002 Demolizioni 8 5́64,32 4,539

 
 003 Trasporti 28 4́52,31 15,078

 
 004 Conferimento a discarica 9 3́18,67 4,938

 
 005 Tubazioni e apparecchiature idrauliche 10 1́51,84 5,380

 
 006 Pozzetti 30 5́77,86 16,204

 
 007 Chiusini in ghisa 14 5́87,75 7,731

 
 008 Opere in cemento armato 0,00 0,000

 
 009 Carpenterie metalliche 0,00 0,000

 
 010 Ripristini stradali 39 9́59,24 21,176

 
 011 Allacciamenti 36 4́00,00 19,290

 
 012 Opere accessorie 3 7́90,00 2,008

 
 013 Gestione interferenze 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 188 7́01,50 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 188 7́01,50 100,000

M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 188 7́01,50 100,000

M:001.001
 
    FOGNATURA NERA euro 61́ 936,80 32,823

M:001.001.001
 
         Scavi e rinterri euro 3 2́09,86 1,701

M:001.001.002
 
         Demolizioni euro 1́ 915,89 1,015

M:001.001.003
 
         Trasporti euro 5 5́74,34 2,954

M:001.001.004
 
         Conferimento a discarica euro 2 4́00,72 1,272

M:001.001.005
 
         Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro 3 5́77,15 1,896

M:001.001.006
 
         Pozzetti euro 19 7́42,70 10,462

M:001.001.007
 
         Chiusini in ghisa euro 9 8́76,14 5,234

M:001.001.011
 
         Allacciamenti euro 14 4́00,00 7,631

M:001.001.012
 
         Opere accessorie euro 1́ 240,00 0,657

M:001.002
 
    FOGNATURA BIANCA euro 39 9́99,80 21,197

M:001.002.001
 
         Scavi e rinterri euro 2 9́06,68 1,540

M:001.002.003
 
         Trasporti euro 6 2́78,27 3,327

M:001.002.004
 
         Conferimento a discarica euro 2 4́16,59 1,281

M:001.002.005
 
         Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro 5 3́01,49 2,809

M:001.002.006
 
         Pozzetti euro 10 8́35,16 5,742

M:001.002.007
 
         Chiusini in ghisa euro 4 7́11,61 2,497

M:001.002.011
 
         Allacciamenti euro 7 0́00,00 3,710

M:001.002.012
 
         Opere accessorie euro 550,00 0,291

M:001.003
 
    ACQUEDOTTO euro 21́ 731,27 11,516

M:001.003.001
 
         Scavi e rinterri euro 782,97 0,415

M:001.003.003
 
         Trasporti euro 3 1́06,72 1,646

M:001.003.004
 
         Conferimento a discarica euro 1́ 068,38 0,566

M:001.003.005
 
         Tubazioni e apparecchiature idrauliche euro 1́ 273,20 0,675

M:001.003.011
 
         Allacciamenti euro 15 0́00,00 7,949

M:001.003.012
 
         Opere accessorie euro 500,00 0,265

M:001.004
 
    PAVIMENTAZIONE euro 65 0́33,63 34,464

M:001.004.002
 
         Demolizioni euro 6 6́48,43 3,523

M:001.004.003
 
         Trasporti euro 13 4́92,98 7,150

M:001.004.004
 
         Conferimento a discarica euro 3 4́32,98 1,819

M:001.004.010
 
         Ripristini stradali euro 39 9́59,24 21,176

M:001.004.012
 
         Opere accessorie euro 1́ 500,00 0,795

TOTALE  euro 188 7́01,50 100,000

 
    Grosseto (GR), 25/07/2025

Il Tecnico
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COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
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